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CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO

Provincia di Matera



	C.I.P.E. Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

D.L. del 13 Dicembre 2010



	CIVITARS – CENTRO INTERNAZIONALE

DI ALTA FORMAZIONE E DELLE ARTI 

DEL MEDITERRANEO
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Pianta piano terra: individuazione vani 
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Pianta piano superiore: individuazione vani
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1.Ufficio di informazione turistica. Posto nell'ingresso dell’Abbazia già in funzione, vano n. 34, (stato di fatto).


Intervento previsto:posa in opera di organi illuminanti su rete ed impianti già realizzati.





2. Porticato orientale: (stato di fatto).


Intervento previsto: manutenzione settori del paramento murario con rifacimento di intonaco e tinteggiatura.





3. Zona archeologica, vano 29. 


Stato di fatto: resti di murature appartenenti alle fasi medievali dell’edificio (sec. XIV-XV) e strutture  dell’abitato indigeno (metà secolo IV a.C.). Intervento previsto: Completamento dell’impianto di illuminazione e realizzazione di un passerella in vetro e metallo autoportante e facilmente rimuovibile che permetta la fruizione degli scavi archeologici.














1. Spazi di servizio alla sala convegni.  Vani n. 22 e n. 15 (stato di fatto). Intervento previsto: realizzazione nuovi arredi e dotazione strumentale per i servizi di assistenza per la la convegnistica.





2. Sala del Capitolo. Già in uso come sala convegni, vani 23/24 (stato di fatto).





Intervento previsto: realizzazione nuovi arredi e dotazione strumentale per i servizi della convegnistica quali sedute, proiettori, impianto voce etc., previste con strutture mobili e non fisse.








1/2/ Scala di accesso al piano superiore. Chiostro orientale, vani n. 14/17. Stato di fatto: volta già restaurata, assenza di infissi e protezione alle finestre, assenza di porte, presenza invasiva di piccioni.





Intervento previsto: manutenzione del paramento della volta, infissi in legno e vetro sulle finestre e le porte, rimozione dei cumuli di guano, pavimento in cotto, installazione dell’ascensore in struttura di vetro e acciaio autoportante ed indipendente dalle murature con l’utilizzo della predisposizione del vano motore già realizzato nel precedente lotto lavori già autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio della Basilicata, nei precedenti lotti.





3.  Scala di accesso al piano superiore. Chiostro orientale, vano n. 14. Predisposizione vano motore ascensore (stato di fatto). Intervento previsto: collocazione ascensore.








Pianta piano terra





Pianta piano superiore








Corridoio meridionale. Piano superiore, vani 38 A/B), collegamento tra i due accessi previsti al piano superiore (stato di fatto): volta in cotto demolita negli interventi degli anni settanta; solaio latero cementizio realizzato negli interventi degli anni settanta; presenza  di decoro affrescato rinvenuto dopo la demolizione della volta, delimitato dalla sequenza dei fori di alloggiamento di un orizzontamento in legno, rimosso nel sec. XVIII; intonaco realizzato su parte dell’alzato negli interventi degli anni novanta.





Intervento previsto


Restauro del decoro affrescato. Occultamento alla vista del solaio latero cementizio con la realizzazione di un orizzontamento secondo le prescrizioni della Soprintendenza competente da verificare in fase di cantierizzazione, con modalità tali da conservare la vista del decoro affrescato. Manutenzione e tinteggiatura dell’intonaco già esistente. Completamento e tinteggiatura dell’intonaco nella parte non intonacata. Realizzazione del pavimento in cotto. Restauro dei portali in tufo di accesso agli ambienti sul lato destro e realizzazione dei portoncini in legno negli stessi vani. Realizzazione di divisori provvisori verso i corridoi del braccio trasversale e dell'ala est.

















1. Corridoio occidentale, piano superiore. Vano 38 C, stato di fatto. 





Intervento da realizzare: intonaci e tinteggiature, pavimento in cotto, rete degli impianti, restauro dei portali in tufo e stucco per l’accesso agli ambienti sul lato sinistro da utilizzare come aule per attività formative. 





2/3. Vano 44. Stato di fatto.


Intervento da realizzare: intonaci e tinteggiature, pavimento in cotto, rete degli impianti, restauro dei portali in tufo e stucco per l’accesso dal corridoio. Arredi, allestimenti e strumentazione per la realizzazione di un’aula per attività formative.




















Fascia affrescata. Piano superiore, corridoio meridionale di collegamento tra i due accessi previsti al piano superiore, vano 38 A, (stato di fatto).


Decoro affrescato rinvenuto dopo la demolizione della volta settecentesca, delimitato dalla sequenza dei fori di alloggiamento di un orizzontamento in legno, rimosso nel sec. XVIII.





Intervento previsto


Restauro del decoro affrescato. Occultamento alla vista del solaio latero cementizio con la realizzazione di un orizzontamento secondo le prescrizioni della Soprintendenza competente da verificare in fase di cantierizzazione, con modalità tali da conservare la vista del decoro affrescato. 








Fori di alloggiamento dei travetti di un orizzontamento in legno demolito nel sec. XVIII.








Fori di alloggiamento dei travetti di un orizzontamento in legno demolito nel sec. XVIII.








Il progettista


Responsabile UTC


Dott. Ing. Domenico Pietrocola





1.  Ingresso vano n. 25. Porta da cantiere (piano terra, chiostro orientale): stato di fatto. Intervento previsto: realizzazione nuovo portoncino in legno secondo lo schema degli infissi già presenti nel monastero.





2. Ingresso vano n. 48. Piano superiore, portone antico e decorazioni in stucco (stato di fatto). Intervento previsto: restauro dell’antico portone in legno e degli stucchi. 





3/4. Ingresso vani 39 e 44. Piano superiore, portali in stucco e stucco privi di infissi, (stato di fatto). Intervento previsto: realizzazione nuovi infissi in legno e restauro elementi decorativi in tufo e stucco.





5/6. Ingresso vano 48. Piano superiore, antico portone in legno e portale in tufo (stato di fatto). Intervento previsto: restauro del manufatto ligneo e del portale in tufo..




















1.Ingresso dal pianto terra al  piano superiore. Vano n. 2, pavimento antico in pietra: stato di fatto.


Intervento previsto: rifacimento degli intonaci; restauro dell’antica gradinata in pietra locale.





3. Pianerottolo dell’ingresso dal piano terra al  piano superiore. Vano n. 2: stato di fatto.


Intervento previsto: rifacimento degli intonaci; restauro dell’antico pavimento in pietra locale.





3. Portale d’ingresso del vano n. 2 al piano superiore.  Elemento scultore di sec. XVI (stato di fatto. Intervento previsto: restauro, pulizia da  colature di cemento, scialbi di calce, rimozione dell’ impianto elettrico provvisorio.
































1. Vano n. 27. Ingresso medievale dell’Abbazia, (stato di fatto). 





Intervento previsto: restauro della volta, del portale e delle murature e realizzazione dell’impianto di illuminazione. 








2. Porticato trasversale. Muro divisorio tra il chiostro occidentale ed il chiostro orientale: caduta dell’intonaco (stato di fatto).





Intervento previsto: rifacimento dell’intonaco e della tinteggiatura.


























Vano 45. Stato di fatto.





Intervento da realizzare: rimozione intonaci realizzati negli anni settanta, realizzazione nuovi intonaci e tinteggiature, pavimento in cotto, rete degli impianti, infissi in legno e vetro. Arredi, allestimenti e strumentazione per la realizzazione di un’aula per la direzione delle attività formative.








Vano n. 46, stato di fatto.





Intervento da realizzare: 


indagini per la verifica dell’esistenza di dipinti murari a temepra o ad affresco; restauro dei dipinti, pavimento in cotto, rete degli impianti, infissi in legno e vetro. Arredi, allestimenti e strumentazione per la realizzazione di un’aula attività formative.





Vano n. 47. Stato di fatto.





Intervento da realizzare: intervento per riportare alla luce dipinti murari a tempera o ad affresco esistenti sotto lo scialbo di calce; restauro dei dipinti, realizzazione dei pavimento in cotto, rete degli impianti, infissi in legno e vetro. Arredi, allestimenti e strumentazione per la realizzazione di un’aula per attività formative.








1. Biblioteca affrescata dell’Abbazia. vano n. 49, stato di fatto.





Intervento da realizzare: intervento per la manutenzione degli intonaci realizzati negli interventi post terremoto 1980; manutenzione del pavimento in cotto; realizzazione del portoncino di ingresso dal corridoio; realizzazione degli impianti tecnologici ed a rete funzionali alla visita dell’ambiente. 





2. Affresco di S. Placido. Vano 38A stato di fatto: colature di cemento, perdita di colore e distacco dalla muratura. 





Intervento previsto: restauro con rimozione delle colature di cemento ed aggancio alla muratura dell’intonaco affrescato.








1/2, vano n. 48. stato di fatto.





Intervento da realizzare: intervento per riportare alla luce nuovi eventuali dipinti murari a tempera o ad affresco esistenti sotto lo scialbo di calce; restauro dei dipinti, realizzazione dei pavimenti in cotto, rete degli impianti, infissi in legno e vetro. Arredi, allestimenti e strumentazione per la realizzazione di un’aula per attività formative.





3. Corridoio settentrionale, vano 38 D. Stato di fatto. 





Intervento da realizzare: intonaci e tinteggiature, pavimento in cotto, rete degli impianti, restauro dei portali in tufo e stucco per l’accesso agli ambienti sul lato sinistro da utilizzare come aule per attività formative, nuovi portoncini in legno, revisione infissi già esistenti.











Vano n. 39. Stato di fatto: volta in cotto demolita negli interventi degli anni settanta e sostituita  da solaio latero cementizio; presenza  di decoro affrescato; intonaco realizzato su parte dell’alzato negli interventi degli anni novanta.





Intervento previsto


Restauro del decoro affrescato. Occultamento alla vista del solaio latero cementizio con la realizzazione di un orizzontamento secondo le prescrizioni della Soprintendenza competente da verificare in fase di cantierizzazione, con modalità tali da conservare la vista del decoro affrescato. Manutenzione e tinteggiatura dell’intonaco già esistente. 


Realizzazione dei box per i servizi igienici con divisori in forati facilmente rimuovibili. Realizzazione dei pavimenti, della rete degli impianti e degli infissi in legno e vetro. 











Il Responsabile Unico del procedimento


Geom. Francesco Paolo Cifarelli
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